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Premessa 

La Sogesid S.p.A. (di seguito anche “Sogesid”) svolge attività di committenza ausiliaria, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 62 comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 del 

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche “Codice”) nei confronti del Commissario 

Straordinario Unico (di seguito “CSU”), giusta la Convenzione stipulata tra il CSU e la 

medesima Sogesid in data 22/09/2023. 

Con Determina a contrarre C - 0000280 del 01/02/2024 il CSU ha deciso di affidare il servizio 

di verifica dei progetti in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, 

giusta nomina di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2023 mediante la sottoscrizione di un accordo 

quadro, suddiviso in due lotti, con più operatori economici, ai sensi dell’art.59, comma 4, del 

Codice, al fine di garantire il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali 

all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea 

pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, giusta nomina di cui al D.P.C.M. del 

7 agosto 2023. 

I progetti riguarderanno le opere di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue affidate 

alla gestione commissariale. 

Le categorie indicative di opere da verificare sono le seguenti: 

 

EDILIZIA 
Edifici e manufatti 

esistenti 
E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti  

STRUTTURE 

Opere 
infrastrutturali 

puntuali 
S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni 

Strutture speciali S.05 
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e 
subacquee, Fondazioni speciali 

IMPIANTI 

Impianti 
meccanici a fluido 

a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 

Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o 

per scopi industriali – Impianti sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative 

al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per 

la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 

delle costruzioni ‐ 
Singole 

apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota 

IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi ‐ cablaggi strutturati ‐ impianti in fibra ottica ‐ 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 

IMPIANTI 

Impianti 
industriali – 

Impianti pilota e 
impianti di 

depurazione 

complessi ‐ 
Discariche con 
trattamenti e 

termovalorizzatori 

IB.06 

Impianti della industria chimica inorganica ‐ Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili ‐ 

Impianti siderurgici ‐ Officine meccaniche e laboratori ‐ Cantieri navali ‐ Fabbriche di cemento, calce, 

laterizi, vetrerie e ceramiche ‐ Impianti per le industrie della fermentazione, chimico‐alimentari e tintorie 

‐ Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti ‐ Impianti della industria chimica 

organica ‐ Impianti della piccola industria chimica speciale ‐ Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi 

al ferro) ‐ Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione 
delle cave e miniere 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA’ 

Viabilità ordinaria V.02 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi a 

parte ‐ Piste ciclabili 0,45 

Viabilità speciale V.03 
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte 

e le stazioni, da compensarsi a parte ‐ Impianti teleferici e funicolari ‐ Piste aeroportuali e simili 



4 
 

IDRAULICA 
Acquedotti e 

fognature 

D.04 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature 

urbane improntate a grande semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo 
ordinario 

D.05 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua ‐ Fognature urbane ‐ Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA’, FORESTE 

Interventi di 
sistemazione 
naturalistica o 
paesaggistica 

P.01 
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle 
aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli 
interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. 

Interventi 
recupero, 

riqualificazione 
ambientale 

P.03 
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al 
ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche. 

 

N.B. Le classi e categorie specifiche di ogni intervento saranno indicate all’atto della 

compilazione della proposta di affidamento di cui al successivo atto attuativo. 

1. Oggetto del servizio 

L’affidamento ha ad oggetto l’esecuzione di servizi di verifica di progettazioni suddiviso in due lotti per 

l’affidamento a più operatori economici del servizio di verifica dei progetti di opere di collettamento, 

fognatura e depurazione delle acque reflue affidate alla gestione commissariale di importo lavori pari o 

superiore a venti milioni di euro (art. 34, comma 2, lett. a dell’All.1.7 del D.Lgs. 36/2023). 

Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 la verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza degli 

elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 39 dell’All.1.7 del medesimo D. Lgs., nonché la 

loro conformità alla normativa vigente. 

La verifica della documentazione progettuale dovrà essere condotta con riferimento ai seguenti 

aspetti: 

a) affidabilità; 

b) completezza ed adeguatezza; 

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d) compatibilità. 

Più precisamente, l’attività di verifica dovrà accertare, in linea con quanto previsto dagli artt. 39 

e ss. dell’allegato I.7 del Codice, i seguenti aspetti: 

1. applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 

redazione del progetto; 

2. coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

3. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento per 

l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

4. controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da 

esaminare; 

5. esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 

6. esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati; 

7. esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 
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8. adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; 

9. leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 

elaborazione; 

10. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e ripercorribilità dei calcoli 

effettuati; 

11. coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

12. rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità 

ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali 

prodotti nella fase precedente; 

13. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento delle 

eventuali prescrizioni. 

Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di 

verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a 

seguito dell’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, anche in relazione 

al grado di approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista, nonché 

sulla base della metodologia tecnica di sviluppo del servizio di verifica, offerta in gara 

dall’Affidatario.  

L’attività di verifica dovrà inoltre avere ad oggetto anche le eventuali revisioni della 

documentazione che dovranno essere effettuate all’esito di richiesta e successiva acquisizione di 

pareri e approvazioni da parte degli Enti competenti. 

Si rappresenta che la verifica dovrà essere effettuata su tutti gli elaborati progettuali e su tutte le 

parti degli stessi. 

 

Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40 dell’All. 1.7 al D. Lgs. 36/2023, il 

soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di 

errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità 

o la sua utilizzazione.  

Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti, ivi compresi 

quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma 

restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di 

calcolo adottati. 

 

Il soggetto incaricato dell’attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico 

dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti 

alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni 

dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la 

copertura assicurativa di cui all’articolo 43 dell’All. 1.7 al D. Lgs. 36/2023, resta ferma la 

responsabilità del soggetto esterno incaricato dell’attività di verifica, la quale opera anche 

nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta 

dall’assicuratore. 
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La validazione del progetto, di cui all’articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente 

che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici 

dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali. 

La Stazione Appaltante provvederà a: 

a) seguire lo svolgimento dei servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 

b) controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta del numero e qualifica delle 

persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione 

secondo criteri di efficienza ed efficacia; 

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi, i ritardi e le altre 

eventuali inadempienze riscontrate. 

 

Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico di Progetto avrà diritto in 

qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio svolge 

la sua attività. 

La presenza del personale della stazione appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le 

disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio 

dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei servizi ed alla loro rispondenza 

alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, 

regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria. 

* 

Il Verificatore è tenuto, inoltre, oltre che all’adempimento di tutte le prestazioni correlate 

all’appalto di verifica in questione, ad assumere il ruolo di supporto al RUP in modo da favorire 

l’adempimento ottimale delle attività del progettista connesse con la realizzazione del progetto. 

Pertanto, dovrà tra l’altro: 

• proporre al Responsabile Unico di Progetto per la progettazione l’adozione di tutti i 

provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione e la conclusione della 

progettazione definitiva ed esecutiva; 

• proporre al Responsabile Unico di Progetto per la progettazione i provvedimenti più 

opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione 

del progetto definitivo o esecutivo; 

• analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l’ottenimento delle 

autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle 

attività di realizzazione dell’opera. 

 

2. Oneri ed obblighi contrattuali dell’Appaltatore 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dell’oggetto dell’appalto, così come 

descritto all’articolo precedente, devono intendersi a completo carico del soggetto 

aggiudicatario. 

Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’appalto tra l’altro: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042
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a) l’invio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di tutta la documentazione 

necessaria per la stipulazione dell’accordo quadro (eventuale atto costitutivo di RT, 

polizza, fideiussione, …); 

b) il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata 

dalla Stazione Appaltante e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede; 

c) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente 

indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto 

aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili; 

d) la correzione, l’integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che 

risultino errati, ancorché approvati dalla Stazione Appaltante o dal Commissario 

Straordinario Unico; 

e) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per 

l’esecuzione dei servizi; 

f) l’onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto 

od indiretto, variare l’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o 

variare le scelte progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della 

fase progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno 

preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP. 

 

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente 

indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi 

contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio. 

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche 

prima della loro conclusione. 

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto aggiudicatario 

potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto costituenti in misura 

parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti e la documentazione inerente 

alle attività preliminari alla progettazione.  

Il Verificatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la 

massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e 

nel presente Capitolato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Verificatore si obbligherà, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo a: 

• comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare 

conoscenza del corretto svolgimento del servizio; 

• organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai 

tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e ne 

presente Capitolato; 
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• eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato 

nella documentazione presentata in sede di gara; 

• a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

• a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di 

potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso 

che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere 

di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

• a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno 

assunti dal Verificatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento 

della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente 

Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in 

materia. 

Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Verificatore. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Verificatore tutto quanto necessario 

al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

• gli oneri di cancelleria; 

• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno 

essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax); 

• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro 

necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per 

l’espletamento dell’incarico; 

• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

 

L’affidatario con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di 

esecuzione dell’incarico, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste 

nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto 

quanto riguarda lo sviluppo dell’incarico. 

 

3. Suddivisione in lotti  

L’accordo quadro è suddiviso in due lotti: 

Tabella n. 1 -Descrizione dei Lotti  

Lotto Oggetto del Lotto CPV Importo 

1 
Servizi di verifica della 

progettazione di lavori 

71328000 

“Servizi di verifica 

della progettazione 

€1.464.,447,00  
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di strutture 

portanti” 

2 
Servizi di verifica della 

progettazione di lavori  

71328000 

“Servizi di verifica 

della progettazione 

di strutture 

portanti” 

€5.243.670,00  

 

Il Lotto 1 riguarda la verifica della progettazione dei lavori indicati nell’allegato sub 1 al presente 

disciplinare, e più precisamente la verifica di n.23 interventi, alcuni di essi funzionali tra di loro, per un 

importo complessivo pari ad euro: 1.464.,447,00  

 

Il Lotto 2 riguarda la verifica della progettazione dei lavori indicati nell’allegato sub 2 al presente 

disciplinare. e più precisamente la verifica di n.18 interventi, alcuni di essi funzionali tra di loro, per un 

importo complessivo pari ad euro: 5.243.670,00  

 

Le classi e categorie di intervento indicative sono state esplicitate in premessa e gli importi degli 

interventi sono previsti negli allegati “sub 1” e “sub 2”. 

Potranno essere attivati singoli contratti di servizio di verifica per ognuno dei singoli lotti “per quote di 

servizio” secondo la seguente distribuzione dello stesso, relativamente ad ogni lotto: 

 

Graduatoria 6 5 4 3 2 1 

1° qualificato 39% 40% 43% 50% 60% 100% 

2° qualificato 25% 26% 29% 33% 40%  

3° qualificato 12% 14% 16% 19%   

4° qualificato 9% 11% 12%    

5° qualificato 8% 9%     

6° qualificato 7%      

“*esempio: l’operatore economico qualificato 1° aggiudicatario, su un totale massimo di 6 Operatori Economici 

qualificati, firmerà una Convenzione Quadro che avrà un importo teorico massimo (raggiungibile con i singoli contratti 

applicativi sottoscritti dai singoli Enti), pari al 39% dell’importo totale del Lotto aggiudicato.” 

Lo schema prevede la suddivisione degli incarchi tra i sei aggiudicatori di ciascun lotto secondo 

percentuali diverse tra il primo i diversi operatori. 

N.B.: Ciascuno degli operatori aggiudicatari sottoscriverà l’Accordo Quadro che ha la funzione di 

regolamentare gli appalti specifici che verranno affidati all’operatore economico aggiudicatario mediante 

la sottoscrizione di singoli contratti attuativi, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo le 

percentuali di ribasso offerto. I contratti attuativi saranno approvati con apposite determine della 

Stazione Appaltante.  
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4. Documentazione disponibile al momento dell’offerta  

Al fine di consentire un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche 

connesse con le attività di verifica oggetto di appalto, si riportano in allegato (“sub 1” e “sub 

2”), relativi a ciascun lotto, gli elaborati tecnici disponibili dei vari progetti da verificare. 

Si evidenzia che le ipotesi progettuali saranno illustrate nei predetti elaborati sono state 

concepite sulla base dell’attuale stato di conoscenza ovvero senza che siano state ancora 

acquisiti o completati gli esiti delle attività di approfondimento, indagine e rilievo rimandate alle 

successive fasi di progettazione e pertanto potranno essere suscettibili di modifiche anche di 

rilevante entità, senza che ciò in alcun modo possa dar diritto al verificatore ad ulteriori 

compensi a qualsiasi titolo. 

 

5. Documentazione su cui effettuare la verifica 

I servizi di verifica richiesti riguardano la documentazione completa del progetto che sarà 

consegnata all’operatore economico selezionato su supporto informatico. 

È da considerarsi inclusa nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato 

predisposto per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero 

titolo di esempio pareri VV.FF., deposito e autorizzazione sismica presso Genio Civile, nulla 

osta S.B.A.A. per interventi in zone archeologiche, Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 

146 del D.Lgs. 42/2004, … ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e 

appaltabile nonché per garantire l’ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, 

attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo 

di esempio certificato di collaudo statico, certificato di agibilità, ecc.). 

Sono incluse nei servizi da affidare le attività di verifica per tutta la documentazione riguardante 

le verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a determinare eventuali 

interventi di tipo strutturale e sulla documentazione inerente agli interventi strutturali. 

Qualora anche dopo le approvazioni dei progetti, venissero richieste dagli Enti a qualunque 

titolo interessati, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti 

d’impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, l’Affidatario è tenuto a 

verificare i nuovi elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei 

tempi che saranno concordati con la stazione appaltante. 

6. Valore stimato dell’appalto 

L’importo stimato dell’accordo quadro ammonta, per ogni singolo lotto a: 

Lotto 1: € € 1.464.,447,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti 

 

Lotto 2: € 5.243.670,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti 

 

Gli importi complessivi per ogni lotto sopra indicati rappresentano la sommatoria dei 

corrispettivi dei singoli contratti attuativi che potranno essere attivati nei mesi 36 (trentasei) di 

durata dell’Accordo Quadro.  
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Il suddetto importo non è vincolante per la stazione appaltante; non è previsto un 

obbligo di attivazione del contratto quadro, neanche per un importo minimo. 

 

L’importo complessivo delle opere da verificare, per singolo lotto, e gli importi delle singole 

categorie devono intendersi soltanto indicativi. 

Pertanto, nell’ambito dell’importo massimo dell’accordo quadro, la stazione appaltante si 

riserva di richiedere servizi oggetto di appalto per un diverso importo di opere da verificare 

rispetto a quanto sopra indicati. 

 

7. Documenti contrattuali 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a) il Contratto Quadro, da stipularsi con l’Aggiudicatario di ogni singolo lotto; 

b) schema di contratto attuativo che di volta in volta la Stazione appaltante ovvero il 

Responsabile Unico di Progetto, qualora delegato, potrà attivare (cfr. art. 15); 

c) l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario del lotto; 

d) il presente Capitolato Tecnico prestazionale; 

e) il disciplinare di gara. 

 

8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice l’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso 

progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione 

dei lavori e di collaudo. 

Pertanto, il soggetto che intende partecipare alla presente procedura di gara non deve 

partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della 

progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello, secondo quanto disposto 

dall’art. 38, comma 4, dell’Allegato I.7 del Codice. 

Il mancato rispetto di quanto previsto nel periodo precedente comporta l’esclusione per cinque 

anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di 

accreditamento. 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, singoli o associati, previsti 

dall’art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e previsti 

dalla parte V dell’allegato II.12 del Codice. 

Per la partecipazione al Lotto 2, in considerazione dell’importo complessivo dei lavori di cui ai 

progetti da verificare, nonché dell’importo di ogni singolo lotto, ai sensi dell’articolo 34, comma 

2, lett. A) dell’Allegato I.7 del Codice, sono ammessi a partecipare esclusivamente organismi di 

controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore 

“Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di 
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presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la categoria ispettiva “ispezioni 

sulla progettazione delle opere ed ispezione sulla esecuzione delle opere”. 

Ai sensi dell’art. 58 comma 4, ciascun operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto. 

Il concorrente risultato primo nella graduatoria di entrambi i lotti sarà dichiarato aggiudicatario 

del lotto per il quale ha offerto il maggior ribasso all’interno della “Offerta economica”; a parità 

di ribasso offerto dal medesimo operatore economico per più di un lotto, sarà aggiudicatario del 

lotto di importo maggiore. 

9. Termini di esecuzione 

 

In particolare, l’affidatario di ciascun lotto, relativamente a ciascun progetto da verificare, dovrà 

presentare alla Stazione Appaltante: 

- Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall’adozione dell’ordine di servizio ovvero, se 

successiva, dalla data di trasmissione degli elaborati progettuali da parte del R.U.P. della 

Stazione Appaltante, un primo rapporto di verifica intermedia redatto in contradditorio con il 

progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità; 

- Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna da parte del 

R.U.P. della Stazione Appaltante del progetto revisionato per ottemperare alle eventuali 

prescrizioni del verificatore, il rapporto conclusivo di verifica. 

 

Le prestazioni dell’affidatario legate all’esecuzione dell’affidamento del singolo servizio di 

verifica di un progetto di cui a ciascun lotto, si intendono concluse alla data della sottoscrizione 

del verbale di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice dell’esecuzione dei lavori e comunque 

entro 6 mesi dalla data del rapporto conclusivo di verifica, secondo quanto previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto prestazionale. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’ultimazione delle prestazioni oggetto 

dell’affidamento, è prevista l’applicazione di penali meglio specificate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto prestazionale. 

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non attivare alcuno dei servizi oggetto del 

presente Accordo Quadro, ovvero attivarne solo alcuni di quelli contemplati per ogni singolo 

lotto. In tal caso l’affidatario di ciascun lotto Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta a 

titolo di corrispettivo, rimborso indennizzo alla Stazione Appaltante.  

 

10. Penali 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del rapporto di verifica 

intermedio o del rapporto conclusivo di verifica sarà applicata, previa contestazione da parte del 

RUP, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale che sarà trattenuta 

sul saldo del compenso. 

La penale massima applicabile è fissata al 10% dell’importo del servizio attivato. Al 

raggiungimento di tale soglia la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il singolo 

affidamento (attivato con ordine di servizio) ovvero l’intero Accordo Quadro. 
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Ha altresì facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 c.c., laddove l’importo 

complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi ordini di servizio raggiunga il 10% 

dell’Accordo Quadro.  

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso 

delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Verificatore né esclude la 

responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. 

 

11. Garanzie e coperture assicurative 

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. 

L’affidatario, ai sensi dell’art 117 del Codice è tenuto a prestare sotto forma di cauzione o 

fideiussione una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.  

Trattandosi di una procedura avente ad oggetto un accordo quadro ai sensi dell’Art 59 del 

Codice l’importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella 

misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i 

contratti attuativi può essere fissato anche per un importo inferiore al 10 per cento del valore 

dei contratti stessi con le modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 del 

medesimo articolo. 

Ai sensi dell’art. 43 dell’All. I.7 del Codice e ai fini della sottoscrizione del contratto, l’affidatario 

dell’incarico di ogni Lotto dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

legati alle attività professionali. La polizza dovrà essere limitata all’incarico di verifica affidato o, 

alternativamente, qualora il l’affidatario dell’attività di verifica sia coperto da una polizza 

professionale generale per l’intera attività, la stessa dovrà essere integrata attraverso idonea 

dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni e i massimali di 

seguito indicati 

In particolare, il soggetto incaricato della verifica dovrà essere munito della polizza di 

responsabilità civile professionale, per un massimale garantito per lo specifico progetto non 

inferiore a: 

Lotto 1: 250.000,00 euro 

Lotto 2: 500.000,00 euro 

La mancata presentazione della polizza determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la 

sostituzione dell’affidatario. 

Riferito a ciascun intervento, la polizza decorrerà dalla data di inizio dell’incarico ed avrà 

termine alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori di 

cui è effettuata la verifica del progetto. 

In caso di raggruppamento la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere 

soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata 

un’unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti 

gli operatori del raggruppamento. 

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e 

praticanti. 
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La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa 

anche degli associati e dei consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, 

comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. 

12. Durata dell’Accordo Quadro 

L’Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

L’Accordo Quadro cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua 

durata non sia stata affidata alcuna attività e senza alcun diritto dell’Appaltatore di chiedere 

indennizzi o risarcimenti o compensi di qualsiasi natura. 

L’ammontare totale delle prestazioni affidate non potrà superare gli importi indicati all’articolo 

7, come importi massimi per ciascun lotto. 

L’appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà sino 

alla data di scadenza dell’Accordo Quadro. 

Gli ordini di servizio attuativi dell’Accordo Quadro conserveranno efficacia sino al 

completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il 

termine di validità dell’Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l’Appaltatore possa 

chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura. 

L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata prevista, in caso 

di esaurimento della somma massima prevista nell’accordo stesso. 

 

13. Ulteriori condizioni contrattuali 

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario 

all’espletamento del servizio di verifica – anche se non specificamente indicato nei documenti di 

gara – e in linea generale di ogni onere per la produzione dei rapporti di verifica, delle attività 

accessorie, trasferte, riproduzioni. 

L’Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le 

Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al 

fine dell’espletamento dell’attività di verifica, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a 

richiesta della Stazione Appaltante. 

 

14. Contratti attuativi 

Con apposti “contratti attuativi” saranno attivati i servizi di verifica oggetto dell’accordo 

quadro. 

Ciascun contratto attuativo dovrà contenere almeno: 

- il servizio richiesto con il relativo importo netto al quale sarà applicato il ribasso offerto 

dall’operatore; 

- la data di inizio delle attività e i termini di esecuzione del servizio; 

- i termini di pagamento e fatturazione; 
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- il nominativo del Responsabile Unico di Progetto della progettazione della quale deve 

essere effettuata la verifica. 

L’affidatario dell’Accordo Quadro potrà essere destinatario contemporaneamente di più “atti di 

attivazione”, tenuto conto anche dell’offerta tecnica presentata. 

A seguito dell’emissione di ogni atto di attivazione, l’affidatario ha l’obbligo di mettere 

a disposizione le risorse indicate in sede di offerta tecnica. 

Nel caso in cui le citate risorse non siano più disponibili (licenziamento, dimissioni…) 

l’affidatario dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, proponendone 

contestualmente la sostituzione con personale di pari competenze ed esperienza, per il quale 

dovrà essere presentato apposito curriculum. 

Laddove la stazione appaltante non ritenga idonee le nuove risorse indicate, l’appaltatore avrà 

l’obbligo di sostituirle entro 10 giorni, incorrendo, in caso contrario, ad una penale di euro 

2.000,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

15. Corrispettivo e modalità di pagamento delle prestazioni del servizio 

Il corrispettivo dovuto per l’esecuzione di ognuna delle prestazioni attivate sarà determinato 

secondo il ribasso presentato dall’operatore economico nell’offerta che sarà parte integrante dei 

documenti contrattuali. 

L’importo, determinato a corpo, per ogni specifica prestazione attivata, resta fisso ed 

invariabile. 

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664 

comma 1 del codice civile.  

Il corrispettivo per i servizi attivati con ogni “atto attuativo” sarà erogato, a mezzo bonifico 

bancario dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà riportare il CIG ed il CUP, con le 

seguenti modalità: 

1. 20% di anticipazione all’adozione dell’ordine di servizio; 

2. 20% dell’importo alla consegna del primo rapporto di verifica intermedio della 

progettazione; 

3. 50% dell’importo alla consegna del rapporto di verifica conclusivo della 

progettazione; 

4. 10% alla consegna dei lavori all’impresa appaltatrice e comunque trascorsi 6 mesi 

dalla data del rapporto conclusivo di verifica. 

Gli importi da erogare saranno calcolati come sopra sulla base del corrispettivo stimato per 

ogni prestazione, al netto del ribasso offerto. 

 

16. Subappalto 

Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in 

cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 119 del Codice. In mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato. 
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Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 

principale. 

17. Cessione del contratto 

L’Affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le 

obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo. 

 

18. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà 

l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche 

in via non esclusiva, alla presente procedura, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione 

o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso 

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, 

altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente 

consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali subfornitori o 

subcontraenti nonché a dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per 

territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato 

rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ., l’immediata risoluzione dell’affidamento 

 

19. Divieto di sospendere o di rallentare i servizi 

Il soggetto affidatario del servizio di verifica non può sospendere o rallentare le attività con sua 

decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la 

stazione appaltante. 

La sospensione o il rallentamento delle attività per decisione unilaterale del soggetto 

Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e potrà legittimare la risoluzione del 

Contratto per fatto del soggetto aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge, anche in termini 

di risarcimento danni. 
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20. Incompatibilità 

Per il soggetto affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause 

d’incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese 

quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice l’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso 

progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione 

dei lavori e di collaudo. 

Pertanto, il soggetto che intende partecipare alla presente procedura di gara non deve 

partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della 

progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello, secondo quanto disposto 

dall’art. 38, comma 4, dell’Allegato I.7 del Codice. 

Il mancato rispetto di quanto previsto nel periodo precedente comporta l’esclusione per cinque 

anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di 

accreditamento. 

 

21. Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai 

sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 

(quindici) giorni. 

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche 

nei seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo 

complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 19 del presente Capitolato; 

c) violazione del divieto di subappalto e cessione del contratto. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante per iscritto a mezzo pec al 

Verificatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 

Resta ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di esercitare la facoltà di risolvere il 

contratto, nei termini e con le modalità ai sensi dell’art 122 del Codice dei contratti. 

È altresì prevista la possibilità per la Stazione Appaltante di recedere dal contratto, nei termini e 

con le modalità indicate all’art. 123 del Codice dei contratti. 

 

22. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, la 

Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente 

procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, 

trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 
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23. Responsabile Unico di Progetto 

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Francesco Santini  

 


