Pubblicato il 05/08/2026

Commissario Straordinario Unico
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 152 del 31/07/2026

Sub Commissario Regione Calabria

OGGETTO:	**"COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DAL TITOLO "LAVORI DI COLLETTAMENTO DELLA FRAZIONE PAPANICE E DELLA ZONA MARGHERITA SUL DEPURATORE DI CROTONE" - COMUNE DI CROTONE (KR) PRIMO LOTTO STRALCIO – CUP_F16H19000010002- CIG_ BC61D0215C.** **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PFTE E DEL PROGETTO ESECUTIVO.**

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008768/2026 del 03/08/2026
Firmato digitalmente da ANTONINO DAFFINA'

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ssa ing. Lucia Sansò

Visti

- la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991: trattamento delle acque reflue urbane;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, "Codice dei Contratti");
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 327/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017;

- l'art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
- il D.L. n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 30.09.2022 registrato alla Corte dei Conti al n.3550 del 07.10.2022 e pubblicato sulla G.U. n.291 del 14.12.2022;
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2023;
- il provvedimento n. 091/2023/F del 14/09/2023 recante "Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 7 agosto 2023;
- il provvedimento n. 112/2024/F del 24/05/2024 prot. U-CU1123, recante la "Revoca precedente provvedimento attribuzione deleghe ai subcommissari e nuova attribuzione deleghe";
- il provvedimento n. 160/2024/F – prot. U-CU1528 del 26/07/2024 – con il quale il CSU ha disposto l'attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 7 agosto 2023, con revoca dei precedenti provvedimenti di pari oggetto;
- l'Accordo Quadro per il supporto di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale a servizio delle attività del Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, siglato il 21/09/2023 tra il CSU e la Sogesid S.p.A;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 34 del 08.02.2018, recante "POR Calabria 2014/2020. Azione 6.3.1 Patto per lo Sviluppo della Calabria, approvato con DGR n. 160 del 13.05.2016. Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE). Procedura di infrazione n. 2014/2059 e nota Ministero Ambiente prot. n. 24444 del 15.11.2017" è stato approvato un programma di interventi nel settore della depurazione sul territorio regionale;
- il predetto programma di interventi ricomprende anche l'intervento in oggetto, titolato "Completamento intervento dal titolo "lavori di collettamento della Frazione Papanice e della Zona Margherita sul depuratore di Crotone"" – CUP F16H19000010002, cui risulta assegnato un finanziamento di € 963.832,00;
- in data 10.09.2019 il Dipartimento Presidenza della Regione Calabria ed il Comune di Crotone stipulavano la convenzione rep. n. 5503 per la realizzazione dell'intervento di "Completamento intervento dal titolo "lavori di collettamento della Frazione Papanice e della Zona Margherita sul depuratore di Crotone"" – CUP F16H19000020002;

Considerato che:

- ai sensi dell'art 1 comma 1 del D.P.C.M. del 30 settembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 2022, il Commissario Unico ha assunto il ruolo di soggetto attuatore degli interventi per i quali non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori elencati nella TABELLA A, la quale ricomprende l'intervento in oggetto;
- ai sensi del successivo art. 3 comma 1 "… per gli interventi di cui alla tabella A, per i quali il

commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore, tutte le risorse finanziarie pubbliche disponibili, da destinare ai medesimi interventi confluiscono nella disponibilità del commissario unico con le modalità di cui ai commi 7 -bis e 7 -ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014";

- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- il D.P.C.M. 07.08.2023 individua altresì il Dott. Antonino Daffinà quale Subcommissario;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- in forza dei poteri conferitigli dalla legge, il Commissario Straordinario Unico è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- con Provvedimento n. 160/2024 del 26/07/2024, prot. U-CU1528, recante "Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M 7 agosto 2023", il CSU ha attribuito al Subcommissario Dott. Antonino Daffinà le deleghe inerenti: la verifica della rispondenza degli interventi Commissariati nella Regione Calabria al superamento della procedura di infrazione; l'attuazione dei piani d'intervento e il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi; le attività di coordinamento giuridico/amministrativo della Stazione Appaltante (aggiudicazioni gare, stipula di contratti di appalto, provvedimenti, ecc.); le attività relative alla gestione del contenzioso con ogni più ampia rappresentazione esterna e potere di firma; i rapporti con gli enti locali e la Regione Calabria per il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi; l'espletamento delle attività di supporto e strumentali a quelle sopra descritte con efficacia di rappresentanza esterna anche di firma;
- si è reso necessario prendere atto, per il principio di continuità dell'azione amministrativa, dei provvedimenti assunti dal Comune di Crotone successivamente alla data del 14.12.2022, determinandone la conservazione degli effetti giuridici, anche al fine di non ritardare la realizzazione del sopra detto intervento in infrazione, fermo restando il potere di autotutela qualora si dovessero palesare profili di illegittimità in tali provvedimenti;
- per quanto sopra, con Provvedimento n. 104/2023/F del 23/11/2023 si è preso atto dei provvedimenti assunti ed è stato nominato R.U.P. dell'intervento in oggetto l'ing. Roberto Ruffolo;
- al fine di una complessiva valutazione, nonché per il corretto dimensionamento del sistema fognario-depurativo, è stato effettuato uno studio complessivo nella zona di Margherita-Gabella e nella zona di Papanice, che ha restituito un ammontare stimato complessivo dell'intervento pari a € 6.921.617,63, di cui importo lavori pari a € 4.975.862,50, comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 121.362,50;
- il finanziamento attualmente assentito ha reso necessario individuare un primo lotto stralcio che

prevede la realizzazione di un collettore fognario per circa 2,2 km complessivi nella sola via delle Conchiglie della Fraz. Margherita fino al depuratore esistente, che consentirà, nell'immediato, di completare l'allaccio e trattare i reflui dei fabbricati esistenti lungo Via delle Conchiglie, attualmente non serviti;

- ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.lgs.36/2023, prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere redatto e approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in cui vengono individuati le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare;
- sulla base dei sopralluoghi effettuati, della documentazione acquisita e dei dati trasmessi dal Comune di Crotone, il RUP ha individuato le nuove linee di indirizzo progettuale per la realizzazione dell'intervento;
- a conclusione della fase ricognitiva svolta, sulla base dei dati raccolti, è stato redatto dal RUP, ing. Roberto Ruffolo, il documento di indirizzo della progettazione (D.I.P.) approvato dal Commissario Straordinario Unico con Provvedimento N. 144 prot. 0009104 del 18/09/2025,
  1) per l'importo complessivo dell'intervento di euro € 6.921.617,63 di cui euro 4.975.862,50 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro 1.945.755,13 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  2) per il primo lotto stralcio, nei limiti del finanziamento assentito, per l'importo di euro € 963.832,00 di cui euro 741.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro 222.832,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

  composto dai seguenti elaborati:
  - 00 – Relazione
  - 01 - Sviluppo Reti di Collettamento e Impianti di depurazione
  - 02 - Stima costo intervento
  - 03a – Relazione tecnica Piano Indagini e vincoli – PROGETTO COMPLETO
  - 03b – Relazione tecnica Piano Indagini e vincoli – LOTTO STRALCIO
  - 04 - Spese Tecniche Corrispettivi
  - 05 - Corografia di Progetto su CTR (in Scala 1:20.000)
  - 06 - Planimetrie di Progetto su CTR (8 Tavole in Scala 1:5.000)
  - 07 – Quadro economico (Prog. Completo e Lotto stralcio)

CONSIDERATO inoltre che:

- con Provvedimento N. 14 del 26/01/2026, a seguito di trattativa MEPA N° 5819115 del 17/11/2025, è stato affidato l'incarico tecnico-professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, per la direzione lavori, misure e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Provvedimento N. 29 del 09/02/2026, a seguito di trattativa MEPA N° 5976469 del 15/01/2026, è stato affidato l'incarico tecnico-professionale per la redazione della relazione geologica, della relazione sismica di base e Direzione dei Lavori delle Indagini geognostiche;
- con nota prot. 0002888 del 17/03/2026, il progettista incaricato ha manifestato la necessità di effettuare prove idrauliche atte a verificare il funzionamento di una condotta esistente nell'ottica di un suo possibile utilizzo;
- con nota al prot. n. 0002188/2026 del 25/02/2026 il geologo incaricato ha consegnato il Piano delle Indagini geognostiche con allegato il relativo Computo metrico dei lavori da eseguirsi dell'importo di euro 7.125,43 oltre IVA;
- con Provvedimento N. 60 del 30/03/2026, a seguito di trattativa MEPA N° 6157044 del 16/03/2026, sono stati affidati i lavori per l'esecuzione delle Indagini geognostiche;

- con Provvedimento N. 62 del 07/04/2026 è stato affidato il servizio di redazione del Documento di Valutazione del Rischio e Impatto Archeologico, VPIA (ex VIARCH);
- con Provvedimento N. 71 del 27/04/2026 è stata affidata l'esecuzione di prove idrauliche lungo la condotta fognaria esistente;
- con nota al prot. 0006342 del 10/06/2026 la Dott.ssa Archeologa Germana Scalese, affidataria del servizio di redazione del Documento di Valutazione del Rischio e Impatto Archeologico, ha trasmesso il link contenente la documentazione esito della VPIA;
- con nota al prot. N.0006844/2026 del 22/06/2026 il tecnico incaricato, Ing. Gianpiero Ammirato, ha trasmesso il link contenente gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnico-Economica;
- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023, occorre procedere alla verifica della progettazione finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
- ai sensi dell'all. I.7, art. 34 del codice, comma 2 lett. c) "*per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, l'attività di verifica è effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni* ";
- la Struttura Commissariale non è dotata di personale tecnico interno cui affidare l'attività di verifica e pertanto, a seguito di preventiva richiesta prot. 7185 del 30/06/2026, con nota prot. 7366 del 03/07/202 il Subcommissario Dott. Antonino Daffinà ha autorizzato il RUP dell'intervento, Ing. Roberto Ruffolo, a procedere con l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni;
- è stato pertanto determinato, ai sensi del D.M. 17/06/2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023, l'ammontare complessivo del servizio in argomento che risulta essere pari ad € 15.637,98 (dicasi euroquindicimilaseicentotrentasette/98) oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- trattandosi di affidamento diretto di servizi di ingegneria e di architettura, trova applicazione l'art. 41 comma 15-quater del Codice secondo cui i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20% e, dunque, il costo a base dell'affidamento è stato rideterminato in € 12.510,38 (dicasi eurododicimilacinquecentodieci/38) oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge come di seguito meglio dettagliato:

Descrizione del servizio tecnico	**Compenso compreso spese accessorie al 10%**	**Compenso compreso spese al netto della riduzione del 20%**
Verifica PFTE	9.285,05	7.428,04
Verifica Progetto Esecutivo	6.352,93	5.082,34
TOTALE	**15.637,98**	**12.510,38**

- l'importo di affidamento, come sopra determinato, trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
- l'art. 17 del D.Lgvo 36/2023 stabilisce, al comma 1, che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte", e, al comma 2, che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

- con la presente determinazione a contrarre si intende quindi procedere all'affidamento dell'incarico tecnico-professionale per l'espletamento del servizio di Verifica del PFTE e del Progetto Esecutivo dei lavori di "Completamento dell'intervento dal titolo "lavori di collettamento della Frazione Papanice e della Zona Margherita sul depuratore di Crotone" - Comune di Crotone (KR) PRIMO LOTTO STRALCIO - CUP: F16H19000010002
- dalla disamina dei curricula dei profession;isti, acquisiti in atti, è stato individuato, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, il DOTT. GEOMETRA CASTAGNINO MASSIMO, con studio tecnico in Crotone (KR), Via VITTORIO VENETO N. 150A, P. IVA 01997710791, iscritto all'Ordine dei Geometri della prov. di Crotone col n° 153;

Dato atto che:

- in data 07/07/2026 è stata attivata una trattativa diretta (TD) tramite il MEPA con n° 6450138 con la quale è stata richiesto, al Professionista individuato, di assumere a corpo l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi, per un importo predeterminato sulla base del DM 17 giugno 2016 in € 12.510,38 oltre oneri previdenziali ed IVA, già ribassato di una percentuale pari al 20,00%, come di seguito meglio dettagliato:

Descrizione del servizio tecnico	**Compenso compreso spese accessorie al 10%**	**Compenso compreso spese al netto della riduzione del 20%**
Verifica PFTE	9.285,05	7.428,04
Verifica Progetto Esecutivo	6.352,93	5.082,34
TOTALE	**15.637,98**	**12.510,38**

- il Professionista interpellato, nei termini prescritti, ha accettato l'importo predetto, a corpo, di cui all'allegato 2 della procedura MEPA n. 6450138 per complessivi € 12.510,38, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- il medesimo professionista, nel "documento di Offerta Economica" generato su piattaforma MEPA in sede di partecipazione alla RDO n. 6450138, ha tuttavia offerto un diverso valore pari a € 12.410,38;
- sussistendo una differenza di "valore offerto" tra i 2 documenti predetti, si opta per il minore dei 2 e, pertanto, il costo definitivo dell'affidamento stesso viene concordato in complessivi € 12.410,38, oltre oneri previdenziali ed IVA, e l'espletamento dello stesso verrà regolamentato da apposita convenzione
- il Professionista individuato non ha attualmente in corso l'esecuzione di ulteriori lavori per conto del Commissario Straordinario Unico;

Accertato:

- che l'obiettivo dell'affidamento dell'incarico tecnico-professionale per l'espletamento del servizio di Verifica del PFTE e del Progetto Esecutivo è finalizzato alla realizzazione dei "Lavori di collettamento della Frazione Papanice e della Zona Margherita sul depuratore di Crotone" -

Comune di Crotone (KR) PRIMO LOTTO STRALCIO - CUP: F16H19000010002";

- che l'importo a base dell'affidamento è pari a € 12.410,38 (euro dodicimilaquattrocentodieci/38), oltre oneri professionali ed oltre IVA;
- che per l'affidamento del suddetto incarico è stato individuato il Dott. Geometra Castagnino Massimo, con studio tecnico in Crotone (KR), Via Vittorio Veneto N. 150A, P. IVA 01997710791, iscritto all'Ordine dei Geometri della prov. di Crotone col n° 153, in possesso dei requisiti necessari, per come da curriculum in atti;
- che il CIG riportato negli atti della procedura di avvio della gara attraverso il MEPA, per il presente affidamento è: BC61D0215C;
- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023;
- la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
- che la suddetta spesa trova copertura negli stanziamenti del Q.E. dell'intervento;
- che ai fini della pubblicità, il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it;
- che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti autodichiarati dal Dott. Castagnino Massimo in sede di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, avvenuta tramite il portale MEPA;

VISTA

la documentazione come sopra acquisita, in atti al prot. 0008104/2026 del 20/07/2026, a carico dell'affidatario del Servizio, risultata regolare, nella fattispecie:

- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, elaborato in data 07/07/2026, da cui risulta che a carico del soggetto con codice fiscale 01997710791 - non risultano debiti definitivamente accertati e pertanto la posizione risulta regolare;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ART. 39 D.P.R. 14/11/2002 N.313) NUMERO REGISTRO CERTIFICATO: 4406305 /2026/R del 20/07/2026 a cui risulta che non sono presenti Annotazioni a carico di Castagnino Massimo;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 222 comma 10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., elaborato da ANAC in data 20/07/2026 e relativo all'impresa con Codice Fiscale 01997710791, da cui risulta che non sono presenti Annotazioni associabili all'operatore economico;
- Certificato del Casellario Giudiziale NUMERO: 4406197/2026/R, Del 20/07/2026 da cui risulta che non sono presenti Annotazioni a carico di Castagnino Massimo;
- Regolarità contributiva del Professionista come da certificazione rilasciata da Cassa Geometri in data 20/07/2026 Prot. n. 000860083 del 20/07/2026;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PRENDERE ATTO dei risultati della T.D. del 07/07/2026 n° 6450138 sul MEPA,

relativamente all'affidamento dell'incarico tecnico-professionale per l'espletamento del servizio di Verifica del PFTE e del Progetto Esecutivo dei "Lavori di collettamento della Frazione Papanice e della Zona Margherita sul depuratore di Crotone" - Comune di Crotone (KR) PRIMO LOTTO STRALCIO - CUP: F16H19000010002".

3. di procedere, per i motivi su esposti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 all'affidamento dell'incarico tecnico-professionale per l'espletamento del servizio di Verifica del PFTE e del Progetto Esecutivo dei "Lavori di collettamento della Frazione Papanice e della Zona Margherita sul depuratore di Crotone" - Comune di Crotone (KR) PRIMO LOTTO STRALCIO - CUP: F16H19000010002", al Dott. Geometra Castagnino Massimo, con studio tecnico in Crotone (KR), Via Vittorio Veneto N. 150A, P.IVA 01997710791, iscritto all'Ordine dei Geometri della prov. di Crotone col n° 153, in possesso dei requisiti necessari, per un importo pari ad euro 12.410,38, oltre oneri previdenziali ed oltre iva.
4. DI DARE ATTO, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo di gara CIG: BC61D0215C;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al RUP dell'intervento *"Lavori di collettamento della Frazione Papanice e della Zona Margherita sul depuratore di Crotone" - Comune di Crotone (KR) PRIMO LOTTO STRALCIO - CUP: F16H19000010002"*, ing. Roberto Luigi Ruffolo per le attività di propria competenza;
- la trasmissione del presente provvedimento al Dott. Geometra Castagnino Massimo, pec: massimo.castagnino@geopec.it
- la pubblicazione dello stesso provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ssa ing. Lucia Sansò

Il Sub Commissario
ANTONINO DAFFINA' / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente