Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 186 del 05/10/2026

Commissario Unico Depurazione

OGGETTO:	**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUA, ASSISTENZA SPECIALISTICA IN CORSO D'OPERA E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER GLI "INTERVENTI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI AUGUSTA" (COD. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539 E 33540 – ID ACCORPATI A ID 33344 – DELIBERA CIPE N. 60/2012) CUP: J56H19000030006, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) N. 6569138 – CIG BCFF2C6B2F.**

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010630/2026 del 05/10/2026
Firmato digitalmente da FABIO FATUZZO

Il Responsabile del Procedimento f.to dott. ing. Carmelo Bramato

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2 - ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152;
- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2023;

PREMESSO CHE

- lo Stato Italiano è oggetto di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), del 31 maggio 2018 (causa C-251/17) e del 10 aprile 2014 (Causa C 85/13) in ordine alla violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, definendo la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;
- tra gli interventi finanziati dalla Delibera CIPE n. 60/2012 sono previsti 12 interventi nel Comune di Augusta - cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540, denominati “*Interventi funzionali al superamento della criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta*” e che gli stessi sono ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “*Depurazione delle acque reflue*” del 30 gennaio 2013, che individuava l’ATO idrico di Siracusa quale Soggetto Attuatore per il tramite del gestore del SII SAI8 S.p.A.;
- con D.P.C.M. del 5 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 09.07.2015, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario, ex articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi di che trattasi;
- con Provvedimento n. 43 del 13.07.2016 il Commissario Straordinario ha nominato l’Ing. Riccardo Costanza quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli interventi di che trattasi, in sostituzione dell’Ing. Andrea Figura nominato dal precedente Soggetto Attuatore;
- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n.18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato *Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue,* ivi compreso, tra gli altri, gli interventi di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione degli interventi di che trattasi;

- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. n. U-CU0020 di pari data), il Commissario Straordinario Unico ha confermato l'Ing. Riccardo Costanza quale RUP degli interventi di cui sopra, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 47 del 16/04/2020, l'Ing. Valentina Parco è stata nominata quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- in data 07.05.2020, ad esito della conclusione delle procedure di gara di affidamento dei servizi, è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei "*Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per gli interventi di Augusta*" tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e il RTP costituito tra "C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l. socio unico (mandataria), IA.ING. s.r.1. (mandante), ARTEC Associati s.r.l. (mandante), Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati s.r.l. (mandante), Altene Ingegneri Associati (mandante), Engeo associati - Engineering & Geology (mandante), TBE+Partner AG (mandante), Dott. Ing. Giuseppe Siligato (mandante), Idroter di Lo Presti Marco Rosario (mandante), Dott. Archeologo Eugenio Donato (mandante)";
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44, ivi compresi, tra gli altri, gli interventi di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, subentra in tutte le Situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa attuazione degli interventi di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 , ai sensi dell'art. 2, comma 1, l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato Sub Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario Unico;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 89/2020 (prot. U-CU1042 del 02.07.2020), l'Ing. Rosanna Grado è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza;
- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al Sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti all'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- in data 07.09.2020 il DEC ha avviato le attività oggetto del servizio di progettazione (verbale prot. C-CUO0547 del 09.09.2020);
- con nota acquisita al prot. E-CU5417 del 21.12.2020, il RTP ha effettuato una prima consegna parziale degli elaborati progettuali, ad eccezione della documentazione inerente (i) alle indagini sul collettore emissario del depuratore di Punta Cugno, (ii) al collettore fognario P0-Punta Cugno ed (iii) alla relativa progettazione, in attesa dell'espletamento delle specifiche indagini ambientali prescritte nel caso di opere ricadenti in area SIN;

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 146 del 08.11.2021 è intervenuta la nomina dell'ing. Giuseppe Iannazzo quale Direttore per l'Esecuzione del Contratto in sostituzione dell'Ing. Valentina Parco;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 147 del 08.11.2021 (Prot. U-CU1692 di pari data), l'Ing. Valentina Parco è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Rosanna Grado;
- con il D.P.C.M. 07.08.2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, l'On. Prof. Fabio Fatuzzo è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- in data 30/07/2024 (prot. U-CU1547, pari data) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del suddetto D.P.C.M. 7 agosto 2023 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 7 agosto 2023 e il Comune di Augusta, che disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario i rapporti tra i due soggetti ai fini dell'affidamento ai dipendenti del medesimo Ente dell'incarico di R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, necessari all'adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Augusta ai provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata Convenzione, l'ing. Carmelo Bramato, dipendente della Città di Augusta, è stato indicato dall'Ente per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto degli interventi di che trattasi;
- con Provvedimento n.224/2024/F del 22.10.2024 (pubblicato in pari data), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Progetto degli *"Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta"* (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 Delibera CIPE n.60/2012) in sostituzione dell'Ing. Valentina Parco e, ai sensi dell'art.6 comma 6 del DPR 327/2001, Responsabile del Procedimento Espropriativo.

CONSIDERATO CHE

- la Sogesid S.p.A. e il CSU, in data 19/09/2025 (prot.U-0004267), hanno sottoscritto il Piano Operativo di dettaglio – POD – finalizzato al "Supporto specialistico per le attività di carattere tecnico, amministrativo-gestionale e legale connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione";

- è stato emesso il Rapporto Finale di Verifica n.RC.03.C-02 del 08.07.2025 privo di non conformità e con marginali osservazioni/prescrizioni residue, emesso dal Servizio Verifica della RinaCheck in data 08/07/2025 e trasmesso da SOGESID con nota prot.n. U-0003139 del 10/07/2025 (in atti CSU con prot. n. 0006831 del 11/07/2025);
- con nota Sogesid prot. n.U-0003139 del 10/07/2025 (in atti CSU con prot. n.0006831 del 11/07/2025) è stato trasmesso il Rapporto Conclusivo n. RC.03.C-02 del 08.07.2025 ed il verbale di progetto, privo di non conformità e con alcune marginali osservazioni residue, emesso da Rina Check;
- con provvedimento prot. n.6939 del 15/07/2025, il RUP ha validato il progetto esecutivo dal titolo "Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta" (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540) (cod. ID 33344 Delibera CIPE n. 60/2012);

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- il progetto esecutivo, è stato approvato con Provvedimento n.116 del 24/07/2025, pubblicato il 25/07/2025, per un importo complessivo di € 69.240.000,00.
- con successivo Provvedimento n. 163 del 24/10/2025, pubblicato il 28/10/2025, sono stati riapprovati in linea amministrativa alcuni elaborati progettuali, con variazioni non sostanziali, ed è stata corretta la durata dei lavori, confermando in ogni restante parte il Provvedimento n. 116 del 24/07/2025;

CONSIDERATO CHE

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 agli "Interventi funzionali al superamento della criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta" (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540) ammontavano a complessivi € 105.824,91;
- con Decreto Direttoriale prot. n. 160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del MATTM, vengono assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i quali € 4.642.472,41 destinati all'intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232";
- le risorse attualmente destinate all'intervento sono, pertanto, pari a complessivi € 55.146.646,20, di cui (i) € 50.504.173,79 destinati dalla Delibera CIPE n. 60/2012, (ii) € 4.642.472,41 a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232";
- la previsione di spesa risultante dal Quadro Economico dell'intervento, come sopra indicato, è pari ad € 69.240.000,00, a fronte di risorse finanziarie complessive attualmente disponibili pari a € 55.146.646,20, per un maggiore importo finanziario di € 14.093.353,80 (Euro quattordicimilioninovantatremilatrecentocinquantatre/80);
- il maggiore importo di € 14.093.353,80, il Commissario Straordinario Unico ha inserito tale somma nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027 - Accordo per la coesione MASE;
- la somma di € 14.093.353,80, può trovare copertura finanziaria - in via provvisoria e fino al perfezionamento della programmazione FSC 2021-2027 - Accordo per la coesione MASE, nei

residui di risorse finanziarie assentite al Commissario Straordinario Unico per l'attuazione di interventi in fase esecutiva e nella rimodulazione e riprogrammazione delle risorse finanziarie assentite agli ulteriori interventi in corso di attuazione, nell'ambito della contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario Unico;

- che l'assunzione di impegno di spesa di cui al presente deriva da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. 164/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse finanziarie prescindendo dall'effettiva disponibilità di cassa;

VISTI

- il provvedimento SOGESID spa, prot.n.C-0001634 del 08/05/2026, di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. con la quale è stato individuato quale aggiudicatario definitivo il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori - partita IVA n.05092830875 in qualità di capogruppo mandataria con sede legale in Maletto (CT) Via Gandhi Snc Cap 95035 – pec: consorziostabilepc@impresapec.it e la Società Sideridraulic - partita IVA n.02953450174 in qualità di mandante con sede legale in Via Badia 15, 25060 Cellatica (BS) pec: gare@pec.sideridraulic.it per un importo di €. 38.521.009,39 (Euro trentottomilionicinquecentoventunomilazerozeronove/39) al netto del ribasso offerto del 27,333%, come sopra articolato, oltre IVA per un totale di €. 42.373.110,33;

-che con Provvedimento n. 85 dell'11/05/2026 del CSU è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico;

DATO ATTO che

-in ragione della complessa stratificazione storico-archeologica dell'area di intervento ed in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, si rende necessario acquisire un servizio di sorveglianza archeologica continua durante le fasi di sbancamento e scavo per l'esecuzione dei lavori e sino al completamento delle opere;

-il servizio richiede specifiche competenze in materia di beni culturali, indagini e scavi archeologici, redazione di documentazione scientifica e supporto specialistico alla Direzione Lavori e interfacciamento con la Soprintendenza competente.

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativo al Responsabile Unico del Progetto;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo cui, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico;
- gli artt. 22 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00.

CONSIDERATO CHE

- con Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 6569138 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio in oggetto;
- l'importo posto a base della Trattativa Diretta è stato determinato in € 105.824,91, oltre IVA;

- entro il termine stabilito la società *Arkeos Servizi per i Beni Culturali S.r.l.*, in forma di singolo operatore economico (SRL), ha prodotto un'offerta presentando un ribasso percentuale pari allo 0,1% sull'importo a base di gara, per un importo netto offerto di € 105.719,09, oltre IVA di legge;
- l'offerta presentata è stata ritenuta congrua, rispondente all'interesse pubblico e coerente con le prestazioni richieste;
- il ricorso alla Trattativa Diretta sul MEPA garantisce il rispetto dei principi di risultato, fiducia, economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e concorrenza previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

DATO ATTO

- che l'incarico è affidato alla Società Arkeos Servizi per i Beni Culturali S.r.l., Partita IVA 02181630852, nella persona dell'Amministratore Unico Filippo Iannì.

ACCERTATO che

- la procedura esperita sul MEPA si è svolta regolarmente;
- l'offerta economica presentata è risultata congrua e conveniente;
- ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico;
- dall'istruttoria espletata non sono emerse cause di esclusione né ulteriori elementi ostativi all'affidamento;
- permane il possesso dei requisiti necessari alla stipula del contratto.

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto.

VISTO lo schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di approvare il sopra richiamato schema di disciplinare di incarico.

DETERMINA

1. di approvare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, il "Servizio di sorveglianza archeologica continua, assistenza specialistica in corso d'opera e redazione della documentazione scientifica per gli Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del comune di Augusta" alla Società Arkeos Servizi per i Beni Culturali S.r.l., con sede legale in Caltanissetta, viale Trieste 113, Partita IVA 02181630852, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
3. di dare atto che l'affidamento è stato espletato mediante Trattativa Diretta MEPA n. 6569138;
4. di dare atto che il corrispettivo contrattuale conseguente all'affidamento, al netto del ribasso offerto dello 0,1% sull'importo a base d'asta di € 105.824,91, è stimato in massimi € 105.719,09, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;
5. di dare atto che il CIG è BCFF2C6B2F;

6. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
7. di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante la piattaforma MEPA, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
8. di dare atto dell'esito positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell'operatore economico (ex artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023), acquisite tramite FVOE e allegate in atti, non essendo emersa alcuna causa di esclusione né altri motivi ostativi alla stipula del contratto;
9. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
10. di approvare lo schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Procedimento f.to dott. ing. Carmelo Bramato

Il Commissario Unico
Fabio Fatuzzo / InfoCert S.p.A.
Atto firmato Digitalmente