Pubblicato il 29/10/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023 prorogato con D.P.C.M. 14/09/2026

Provvedimento N. 200 del 28/10/2026

Sub Commissario Sicilia Occidentale

OGGETTO:	**"ATTIVAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO - DEPURATIVO A SERVIZIO DEL COMUNE DI SANTA FLAVIA" - COMUNE DI SANTA FLAVIA (COD. ID33338 – DELIBERA CIPE N. 60/2012).** **CUP: D38F08000080005** **SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA RELATIVO AL "ATTIVAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO - DEPURATIVO A SERVIZIO DEL COMUNE DI SANTA FLAVIA" (ID 33338 - DELIBERA CIPE N. 60/2012). – CIG: BC75BD6C4D** **DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, DEL D. LGS. 36/2023.**

Commissario Unico Depurazione Acque U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011573/2026 del 28/10/2026
Firmato digitalmente da SALVATORE CORDARO

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Cinzia Caradonna

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023;
- il D.P.R. 327/2001;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014;
- l'art.2 commi 1 e 2, del Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;

- l’art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;
- l’art.5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n.146 del 10/06/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n.76;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152;
- il Decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti);
- il D.P.C.M. 07.08.2023 registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;
- l’art. 14 ter del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11;
- l’art. 3, comma 2, del Decreto-legge del 17 ottobre 2024 n.15;
- il D.P.C.M. del 14 settembre 2026, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2026 al n. 2646 e pubblicato sulla G.U. n.237 del 12.10.2026, con il quale sono stati prorogati, per un ulteriore triennio, l’incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo quale Commissario Straordinario Unico e gli incarichi di subcommissario conferiti all’Avv. Salvatore Cordaro e al Dott. Antonino Daffinà, per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base delle specifiche deleghe conferite dal Commissario Unico;

PREMESSO CHE

- l’intervento “*Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del comune di Santa Flavia*” (cod. ID 33338) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Santa Flavia quale Soggetto Attuatore;
- con Delibera di G.M. n.29 del 20.03.2014 il Comune di Santa Flavia ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato *“Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del Comune di Santa Flavia”* (cod. ID33338 – Delibera CIPE n. 60/2012), già approvato dal Presidente della Provincia Regionale di Palermo con determina n. 27 del 22.10.2012 per l’importo complessivo di € 6.700.000,00, di cui € 4.827.200,00 per lavori (compresi costi di manodopera per € 1.118.298,67 e oneri per la sicurezza pari a € 236.000,00 entrambi non soggetti a ribasso), € 71.260,00 per progettazione esecutiva ed € 1.801.540,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determina n. 279 del 19.12.2014 il Responsabile dell'Area di attività Assetto ed utilizzazione del territorio del comune di Santa Flavia ha quindi indetto la procedura di gara mediante appalto integrato con procedura aperta dei *“Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Santa Flavia e sistema di sollevamento”* ;
- con Determina n.282/2015 del 07.09.2015 (Num Gen. 609 del 9.09.2015) il Responsabile dell'Area di attività Assetto ed utilizzazione del territorio del comune di Santa Flavia ha

approvato gli atti di gara e disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della impresa Calgeco S.r.l.;

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.02.2017, n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- una volta insediatosi il Commissario Straordinario Unico *ex* D.P.C.M. 26.04.2017 convocava il Comune di Santa Flavia per definire lo stato di attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE 60/2012, conoscere lo stato di avanzamento dell'intervento di depurazione ID33338 (non oggetto di commissariamento) e illustrare al Comune lo schema fognario predisposto dalla Struttura Commissariale, a garanzia della totale copertura del territorio comunale;
- sin da subito il Comune di Santa Flavia evidenziava le criticità che ostacolavano la conclusione della procedura di affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione esistente;
- pertanto, nonostante non rivestisse il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento, al fine di sbloccare l'iter attuativo dell'intervento, il Commissario Straordinario Unico convocava, nel periodo successivo, una serie di riunioni sollecitando gli Enti preposti ognuno per le proprie competenze;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni nella Legge 12 dicembre 2019, n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44 , ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi.
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi.
- nel corso di successivi incontri tra le parti, oltre al comune di Santa Flavia, anche l'ATI Palermo e il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti hanno convenuto sull'opportunità che l'intervento ID 33338 passasse sotto la competenza della Struttura Commissariale;
- pertanto, con il Provvedimento n. 42/2021 del 15.02.2021 (prot. U-CU0252) il Commissario Straordinario Unico è subentrato al Comune di Santa Flavia nel ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento di *"Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del comune di Santa Flavia"* identificato nella Delibera CIPE n. 60/2012 e nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) *"Depurazione delle acque reflue"* del 30 gennaio 2013 con il codice ID 33338, subordinando l'efficacia dello stesso provvedimento al trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Siciliana e del Comune di Santa Flavia all'interno della Contabilità speciale del Commissario;

- a seguito dell'intervenuta efficacia del provvedimento n. 42/2021, con il Provvedimento n. 15/2022 del 03.02.2022 (prot. U-CU0221-03/02/2022) il Commissario Straordinario Unico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha nominato l'Ing. Francesco Morga Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di che trattasi;
- con Provvedimento n.75 del 10.05.2023 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M.11/05/2020 ha nominato quale R.U.P. l'Ing. Cinzia Caradonna, in sostituzione dell'Ing. Francesco Morga quale Responsabile Unico del Procedimento.
- con D.P.C.M. 07/08/2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 24177 del 24/08/2023, il Prof. Fabio Fatuzzo, subentrando al Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 11/05/2020, è stato nominato nuovo Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell'unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 07.08.2023, come previsto all'art. 5, comma 6, del citato Decreto-legge n. 111/2019, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con medesimo D.P.C.M. 07/08/2023, l'On. Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato sub Commissario;
- con Provvedimento n. 160/2024/F prot. U-CU1528 del 26.07.2024, il Commissario Straordinario Unico ha conferito al sub Commissario On. Avv. Salvatore Cordaro le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi ricadenti nell'area delle provincie siciliane di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, fatta eccezione per le Isole Pelagie (AG) e per l'Isola di Pantelleria (TP), con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- medio tempore, con nota prot. U-CU0160 del 24.01.2024, al fine di proseguire l'iter dell'attuazione dell'intervento di che trattasi, la Struttura Commissariale ha manifestato l'intenzione di procedere con la definizione della procedura di affidamento avviata dal Soggetto Attuatore precedente, e mai definita con la sottoscrizione del relativo contratto di appalto, chiedendo alla ditta risultata aggiudicataria nel settembre 2015 (Determina n.282/2015 del 7.09.2015), la CALGECO S.r.l., di esprimere la propria incondizionata intenzione di accettare l'eventuale aggiudicazione dell'appalto, procedendo alla conferma della propria offerta;
- con nota prot. E-CU0507 del 30.01.2024 la ditta CALGECO S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità a confermare l'offerta a suo tempo formulata chiedendo in ogni caso, tenuto conto del lungo tempo intercorso tra la pubblicazione del bando di gara (2014) e la richiesta di conferma dell'offerta economica (2024), l'applicazione dell'art. 26 del DL 17.05.2022 n. 50 e dunque l'aggiornamento del quadro economico nonché il rispetto di quanto previsto dalla delibera ANAC 335 del 12.07.2023 e del parere MIT servizio giuridico n. 1765 del 2.04.2023 e quindi che la stima definitiva del costo dei lavori fosse effettuata sulla base del prezziario aggiornato;
- successivamente, in data 31.07.2024, tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07.08.2023 e la Calgeco S.r.l., è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori di che trattasi;
- con Provvedimento n. 208 dell'11.10.2024 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07.08.2023 ha approvato il *"Progetto di servizi di direzione dei lavori e coordinamento in fase*

di esecuzione dell'intervento di "Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del Comune di Santa Flavia";

- a seguito della procedura di gara, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, con Provvedimento n. 867/2025 del 30.01.2025 INVITALIA ha provveduto a disporre, all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, l'aggiudicazione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito da Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) – Engineering Group S.r.l. (mandante);
- stante il tempo trascorso tra la predisposizione degli atti di gara, la presentazione dell'offerta, e la sottoscrizione del contratto, sono intervenute sopravvenienze imprevedibili estranee ai normali cicli economici, come attestato anche dalle normative di settore che hanno reso necessario il recupero dell'equilibrio iniziale del contratto perseguito dalla gara a suo tempo celebrata onde garantire una regolare esecuzione nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, rendendo necessario introdurre variazioni al progetto definitivo posto a base di gara;
- in particolare, nelle more sono intervenute sopravvenienze imprevedibili estranee ai normali cicli economici, come attestato anche dalle normative di settore che hanno reso necessario il recupero dell'equilibrio iniziale del contratto perseguito dalla gara a suo tempo celebrata onde garantire una regolare esecuzione nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza;
- l'intervento in oggetto presenta, pertanto, le connotazioni individuate nella Delibera ANAC n. 335 del 12.07.2023 e nel parere del MIT n.1765/2023, in ragione del tempo trascorso, atteso che *(i)* la gara è stata indetta nel dicembre 2014, *(ii)* il Prezzario Regionale di riferimento era quello del 2009, *(iii)* l'offerta è stata presentata nel febbraio 2015 e *(iv)* l'aggiudicazione disposta nel settembre 2015, ciò in conseguenza degli accadimenti richiamati in premessa, che hanno determinato un dilatamento dei tempi per la stipula del contratto di appalto;
- al fine di tener conto delle evenienze su indicate, nel contratto del 31.07.2024, visto l'art.133, comma 8 del D.Lgs. 163/06 (che regge *ratione temporis* l'appalto) e le intervenute disposizioni di cui al DL.50/22 e s.m.i, le parti hanno dato reciprocamente atto che il progetto esecutivo sarebbe stato redatto tenendo conto del prezzario vigente al momento della sottoscrizione del contratto (anno 2024), fermo restando tutte le altre condizioni di aggiudicazione, ivi compreso il ribasso offerto in sede di gara;
- con l'Ordine di Servizio del 26.08.2024 il R.U.P. ha disposto all'Appaltatore l'avvio della redazione del progetto esecutivo, specificando che lo stesso doveva recepire le condizioni ambientali contenute nel D.D.G. n. 683 del 08.06.2023 e che gli elaborati economici dovevano essere predisposti utilizzando i prezzi desunti dal Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024, adottato con Decreto Assessoriale n.2/Gab del 17.01.2024;
- in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra la predisposizione degli atti di gara, la presentazione dell'offerta, e la sottoscrizione del contratto, nell'ambito della redazione del progetto esecutivo, si è reso necessario verificare lo stato dei luoghi oggetto di intervento, lo stato di consistenza dell'impianto esistente, ancorché non funzionante, e lo stato di funzionalità della condotta di scarico sottomarina esistente, al fine di accertare il permanere della fattibilità e, conseguentemente, l'attualità delle previsioni progettuali contenute nel progetto definitivo del 2013;
- nel periodo immediatamente successivo, ai fini di attuazione dell'intervento, si è reso necessario acquisire ulteriori pareri ed autorizzazioni;

- ad esito dell'ottenimento dei menzionati pareri, la Calgeco S.r.l., con nota prot.187/25 del 28.05.2025 (assunta a questo prot. n. 5013/2025 pari data) ha ritrasmesso gli elaborati del progetto esecutivo revisionati;
- in data 23.06.2025 è stato avviato il servizio di verifica della progettazione esecutiva ed in data 11.07.2025, l'Organismo di Verifica ha trasmesso il Rapporto di Controllo iniziale;
- in data 19.01.2026, con nota prot.2026LT0107 del 29.01.2026 l'Organismo di verifica ha trasmesso il Rapporto di Controllo Conclusivo 25053VA-02_PE_RC03_00 conforme relativo al progetto esecutivo;
- in data 08.08.2025 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07/08/2023 e il R.T.P. costituito tra Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) – Engineering Group S.r.l. (mandante), è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei servizi di "Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "*Adeguamento dell'impianto di depurazione di Santa Flavia e sistema di sollevamento";*
- il progetto esecutivo rimodulato, in ultimo con la revisione di gennaio 2026, verificato con il Rapporto di Controllo Conclusivo 25053VA-02_PE_RC03_00 del 29.01.2026, ha previsto un importo complessivo dell'intervento di euro 12.800.000,00 di cui euro 7.345.038,89 per lavori (compreso corrispettivo per progettazione esecutiva) ed oneri di sicurezza ed euro 4.020.335,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Provvedimento n. 12 del 23.01.2026 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07/08/2023 ha istituito l'ufficio di Direzione dei Lavori;
- in data 10.02.2026 l'Impresa ha sottoscritto lo schema di atto aggiuntivo e verbale nuovi prezzi con il quale si è impegnata, ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nel progetto esecutivo;
- che con Provvedimento n. 45 del 09.03.2026 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07/08/2023 ha approvato in linea amministrativa il Progetto esecutivo denominato *"Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Santa Flavia e sistema di sollevamento "(*Rev. gennaio 2026) di importo complessivo pari a € 7.345.038,89, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 21.05.2026 tra il Commissario Straordinario Unico e la CALGECO s.r.l. è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo (trasmesso con nota prot.185/26 del 13.05.2026 assunta al prot.19.05.2026);
- in data 25.05.2026 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con il D.P.C.M. 14.09.2026, registrato alla Corte dei Conti al n.2646 del 24.09.2026 e pubblicato sulla G.U. n.237 del 12.10.2026, l'incarico conferito al Prof. Fabio Fatuzzo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141 quale Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 è stato prorogato, per un ulteriore triennio;
- con il medesimo D.P.C.M. 14.09.2026, l'incarico di sub-commissario conferito all'Avv. Salvatore Cordaro, con D.P.C.M. 07.08.2023, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è stato prorogato, per un ulteriore triennio;

CONSIDERATO CHE

- in data 08.06.2023 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha emesso il D.D.G. n. 683 con cui ha disposto, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di non assoggettare il progetto denominato "*Attivazione ed adeguamento del sistema fognario – depurativo a servizio del comune di Santa Flavia - Comune di Santa Flavia*" al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) , rilasciando parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza (Livello 1 Screening);
- nell'ambito della predetta procedura ambientale è stata acquisito il Parere dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Palermo prot. n.060.100 del 03.08.2022, favorevole condizione che *" tutti i previsti movimenti di terra e scavi, sia quelli all'interno dell'impianto di depurazione già esistente che tutti gli scavi necessari per la realizzazione della stazione di sollevamento reflui, dei collettori e dei restanti impianti, delle opere complementari di sistemazione (aree verdi e viabilità) e delle opere per il collegamento tra l'impianto di depurazione e la stazione di sollevamento, siano effettuati sotto la sorveglianza costante di un archeologo incaricato dalla committenza e in possesso dei requisiti previsti dal succitato D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., art. 25. Il curriculum vitae del professionista dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza preliminarmente all'inizio dei lavori;*
- successivamente, a seguito dell'aggiornamento progettuale, è stato acquisito dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Palermo il parere aggiornato prot. n. 20250056501/N.060.100 del 04.07.2025;

PRESO ATTO CHE

- per tutto quanto sopra, ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio *de quo*, il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ha individuato tra i professionisti iscritti all'Albo del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 07/08/2023, approvato con Provvedimento n. 107/2023/F del 30 novembre 2023, la "**Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l."** in ragione *del servizio richiesto oggetto di affidamento* (Sorveglianza Archeologica).
- con riferimento alla previsione del Provvedimento n.45/2026 del 09.03.2026, il R.U.P. ha preventivamente proceduto, giusto comma 2 dell'articolo 48 del codice dei contratti, alla previa verifica sulla sussistenza dell'interesse transfrontaliero e non risulta alcun interesse in argomento legittimando, pertanto, l'utilizzo delle procedure semplificate di cui all'articolo 50;
- il corrispettivo per l'espletamento del servizio, determinato applicando le tariffe del servizio a vacazione ai sensi del punto 5.2 - "Attività di Sorveglianza e scavo archeologico" - lettera B - "Compensi forfettari mensili per lavori autonomo di lunga durata", del Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologica (ANA) edito nell'ottobre 2011, considerando il II livello Archeologo Responsabile/Esecutore del citato tariffario, per un importo complessivo pari a €/mese 4.239,78 per un tempo stimato di circa 8 mesi, per un ammontare di **€ 33.918,24 (euro trentatremilanovecentodiciotto/24)**, di cui € 5.653,04 (cinquemilaseicentocinquantatre/04) per spese, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge se dovuti e, per tale importo, è possibile procedere attraverso un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
- il R.U.P. ha operato sulla piattaforma *"Acquisti in rete"* del Mercato Elettronico per la Pubblica

Amministrazione (MEPA) effettuando una *"Trattativa Diretta"* (ID Negoziazione: 6463068), con la "Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l.", assegnando all'operatore economico il termine del 16.07.2026 ore 12:00, per la presentazione dell'offerta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio in oggetto;

- in data 14.07.2026, entro il termine assegnato, la **"Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l."** ha trasmesso la propria l'offerta economica per un importo netto pari a 33.239,88 (euro trentatremiladuecentotrentanove/88), oltre IVA e oneri con un ribasso del 11,99 % sull'importo delle spese;
- unitamente all'offerta economica, la "Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l." ha, altresì, prodotto le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso requisiti ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 ed insussistenza cause di esclusione e divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- con nota prot. n.11228/2026 del 20.10.2026, il R.U.P., a conclusione della procedura, verificata la sussistenza di tutte le condizioni di cui all'art.1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, ha proposto l'affidamento del Servizio di sorveglianza archeologica agli scavi per la fase di esecuzione dei lavori dell'intervento di *"Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Santa Flavia e sistema di sollevamento"* in favore della "Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l.", per l'importo di affidamento di € 33.239,88 (euro trentatremiladuecentotrentanove/88), oltre IVA e oneri;
- il R.U.P. ha altresì attestato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'espletamento dell'incarico, come risultante dalle verifiche di legge effettuate tramite F.V.O.E. 2.0;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del succitato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
  - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Affidamento del Servizio di sorveglianza archeologica agli scavi per la fase di esecuzione dei lavori dell'intervento di *"Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Santa Flavia e sistema di sollevamento";*
  - Importo di affidamento: € 33.239,88 (euro trentatremiladuecentotrentanove/88), oltre IVA e oneri;
  - Contraente: "Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l.", Partita IVA n. 07136810822, con sede a Palermo in Corso Finocchiaro Aprile 159/B cap 90138., Rappresentante Legale Rappresentante Sebastiano Muratore iscritto al n.3113 del 24.02.2020 dell'Elenco Nazionale degli Archeologi di fascia I;
  - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023;
  - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
  - Clausole ritenute essenziali: in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie

provvisorie di cui all'articolo 106;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la spesa per la suddetta attività trova copertura alla voce *b.4 – Imprevisti* del Quadro economico dell'intervento approvato, in ultimo, con Provvedimento n. 45/2026 del 09.03.2026;
- l'assunzione dell'impegno di spesa di cui alla presente determina deriva da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse prescindendo dall'effettiva disponibilità di cassa;

PRESO, ALTERSÌ, ATTO

- dei contenuti della nota del R.U.P. prot. n.11228/2026 del 20.10.2026 recante la *proposta di affidamento del servizio* di che trattasi;

PER TUTTO QUANTO SOPRA

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 all'affidamento diretto del Servizio di sorveglianza archeologica agli scavi per la fase di esecuzione dei lavori dell'intervento di *""Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Santa Flavia e sistema di sollevamento"* in favore della "Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l.", Partita IVA n. 07136810822, con sede a Palermo in Corso Finocchiaro Aprile 159/B cap 90138 , pec: paroposarcheologia@pec.it, per l'importo di affidamento di € **33.239,88** (euro trentatremiladuecentotrentanove/88), oltre oneri di legge ed IVA.

DISPONE

- la trasmissione, per gli adempimenti di competenza:
  - al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento (Ing. Cinzia Caradonna)
  - all'affidatario Paropos Servizi per l'Archeologia s.r.l.
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale: www.commissariounicodepurazione.it.

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Cinzia Caradonna

Il Sub Commissario
SALVATORE CORDARO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente