Commissario Straordinario Unico
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 11/05/2020

Provvedimento n. 17 del 14 febbraio 2023 (pubblicato il 14 febbraio 2023)

Oggetto: *"Collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro"* – cod. ID33406 (Delibera CIPE n. 60/2012) - CUP: F93J12000230001.

Servizio di indagini strutturali sugli impalcati dei viadotti Muto e Niceto - CIG: Z9F399EB4A.

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 derogato dall'art. 1 comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni convertito con L. 120/2020), modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 (Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. n. 108 del 29/07/2021).

Il Commissario Straordinario Unico

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- l'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18;
- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 05/06/2017;
- l'art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;

- l'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e s.m.i.;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge del 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152.

PREMESSO CHE

- l'intervento *"Collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro"* del Comune di Torregrotta (ME), è identificato in Delibera CIPE n. 60/2012 con il codice ID33406, con un finanziamento complessivo pari a € 3.000.000,00 ed è ricompreso nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) *"Depurazione delle acque reflue"* del 30 gennaio 2013 che individuava il Comune di Torregrotta quale Soggetto Attuatore;
- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44, ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi;
- per effetto della suddetta nomina, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, è subentrato

in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- con il D.P.C.M. 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario Straordinario Unico per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario Unico;
- con Provvedimento n. 90/2020 (prot. U-CU1080 del 08/07/2020), il Commissario Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al Sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l'attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;
- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 96 del 13.07.2020 (prot. U-CU1106, pari data), l'Ing. Giandomenico Lo Pizzo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza;
- con Provvedimento n. 81/2021 (prot. U-CU0708 del 04.05.2021), il Commissario Straordinario Unico ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento *"Collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro"*, per una spesa complessiva di € 4.050.000,00, di cui lavori a corpo e a misura per un importo pari a Euro 2.905.875,55 e somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo pari a Euro 1.144.125,45, e ha determinato di procedere, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, all'affidamento dei lavori;
- con il Provvedimento prot. n. 0239749 del 30 settembre 2021, Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza giusta la Convenzione stipulata tra la stessa e il Commissario Straordinario Unico, ha determinato l'aggiudicazione, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, in favore dell'operatore economico "CONSORZIO STABILE EOS";
- in data 28.03.2022 tra il Commissario Straordinario Unico e l'impresa aggiudicataria Consorzio Stabile EOS è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori dell'intervento in oggetto;
- in data 09.05.2022 (verbale prot. C-CU0412 del 10.05.2022) è avvenuta sui luoghi la consegna parziale dei lavori;
- in data 08.11.2022, una volta terminati i servizi di Bonifica Sistematica Terrestre, è avvenuta sui luoghi la consegna definitiva dei lavori (verbale prot. C-CU0940 del 09.11.2022);

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito dell'attuazione dell'intervento in oggetto, in data 07.08.2019 codesta Struttura Commissariale ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona sul progetto esecutivo delle opere (nota prot. U-CU01067 di pari data e successive note prot. U-CU1163 del 09.09.2019 per la Società 2i Rete Gas Impianti S.p.A. e prot. U-CU1179 del 11.09.2019 per l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia) ai sensi dell'art.14-bis

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge;

- il progetto esecutivo prevede l'attraversamento in parallelo della fiumara Niceto e del torrente Muto mediante l'ancoraggio delle tubazioni agli impalcati degli omonimi viadotti con strutture metalliche in acciaio inox;
- con nota prot. n. 190798 del 30.09.2019 (assunta a questo prot. E-CU3000 del 01.10.2019), l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha rilasciato parere preliminare positivo in conformità alle norme sismiche di cui al D.M. 17.01.2018, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
- il suddetto parere riportava la richiesta, in fase esecutiva, con opportune verifiche strutturali, di una valutazione degli sbalzi previsti nel progetto dei viadotti sui torrenti Muto e Niceto;
- una volta avvenuta la consegna parziale dei lavori, in data 07.09.2022 è stata trasmessa per mezzo della piattaforma Sismica Sicilia l'istanza in conformità all'art. 93 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, corredata degli opportuni elaborati del progetto esecutivo (aut. n. 106795);
- con nota prot. UGCDRT/SISMICA/20220117533/N.060.100 del 07.12.2022, il Genio Civile di Messina ha richiesto delle integrazioni alla documentazione già prodotta, e in particolare *i) "[...] Relazione sui materiali delle strutture esistenti, travi dei viadotti, oggi chiamate a nuovo regime tensionale alla luce dei carichi indotti dalle condotte di adduzione."* e *ii) "Verifiche delle citate strutture esistenti, le cui caratteristiche di resistenza dovranno essere desunte da prove sui materiali (conglomerato cementizio armato e/o conglomerato cementizio precompresso, acciaio)"*;
- in data 10.01.2023 è stata trasmessa per mezzo della piattaforma Sismica Sicilia una parte delle integrazioni richieste, a meno delle risultanze delle prove sui materiali della trave degli impalcati esistenti (del tipo prefabbricato in c.a., con anima di spessore pari a 15,00 cm), ancora da eseguire;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- stante l'esecuzione in corso dei lavori di cui in oggetto, risulta necessario affidare l'esecuzione delle indagini strutturali sugli impalcati dei viadotti Muto e Niceto per l'intervento di realizzazione dei lavori in oggetto;
- Il RUP ha stimato che l'importo del servizio è inferiore alle soglie dell'affidamento diretto servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, il RUP, ha attivato in data 06.02.2023 una procedura di affidamento diretto veicolato ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108) sul sistema di e-procurement MEPA (RdO n. 3424063) ed ha proceduto a richiedere di n° 3 preventivi ad altrettanti operatori economici del settore, ponendo a base d'asta il servizio per un importo

complessivo pari a € 8.304,48 (Euro ottomilatrecentoquattro/48), oltre IVA ed e oneri previdenziali se dovuti;

- alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, fissata al 10.02.2023 ore 14,00, sono pervenuti due riscontri da parte dei seguenti operatori: 1) CON.GEO s.r.l., con sede nel Comune di Isola delle Femmine presso Passaggio dell'Airone snc, Codice Fiscale/Partita IVA: 02510940824, 2) Geoservice s.r.l. con sede nel Comune di Agrigento presso la via Alessio Di Giovanni n. 45, Codice Fiscale/Partita IVA: 01731340848;
- una volta esaminata la documentazione amministrativa ed i preventivi degli operatori economici e dopo aver richiesto una integrazione documentale alla ditta CON.GEO. s.r.l., con nota prot. C-CU0169 del 14.02.2023, il RUP ha proposto al Commissario Straordinario Unico di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito con modifiche in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), di modifica dell'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020 all'operatore economico, che ha fatto il preventivo di minore importo, CON.GEO s.r.l., con sede in con sede nel Comune di Isola delle Femmine presso Passaggio dell'Airone snc, Codice Fiscale/Partita IVA: 02510940824 per un importo di € 8.202,33 (Euro ottomiladuecentodue/33), al netto del ribasso offerto del 1,23%, oltre IVA e oneri se dovuti;
- il suddetto operatore economico, contestualmente alla formulazione del preventivo, ha autocertificato il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con la medesima nota il RUP, stante l'urgenza e sussistendo le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha richiesto di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della comprova dei requisiti di legge in capo all'Affidatario;
- l'importo necessario trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'intervento approvato da codesto Commissario Straordinario Unico con il Provvedimento n. 81/2021 (prot. U-CU0708 del 04.05.2021) alla voce b.1, che prevede in via presuntiva la somma di € 17.345,46 per rilievi, accertamenti ed indagini.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

PRESO ATTO

- della proposta del RUP (nota prot. C-CU0169 del 14.02.2023);
- della richiesta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento con la medesima nota, stante l'urgenza, di procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio nelle more della comprova dei

requisiti di legge in capo all'Affidatario ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi essenziali del contratto:

Affidatario: **CON.GEO s.r.l.**, con sede in con sede nel Comune di Isola delle Femmine presso Passaggio dell'Airone snc, Codice Fiscale/Partita IVA: 02510940824

Oggetto: Servizio di indagini strutturali sugli impalcati dei viadotti Muto e Niceto per l'intervento del *"Collettore di adduzione all'ID dell'ASI di Giammoro"* – (cod. ID33406 – Delibera CIPE n. 60/2012).

CUP: F93J12000230001 - CIG: Z9F399EB4A

Criterio: Affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 derogato dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni convertito con L. 120/2020), modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 (Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 108 del 29/07/2021).

Importo: **€ 8.202,33 (Euro ottomiladuecentodue/33)**, al netto del **ribasso offerto del 1,23%**, oltre IVA nelle misure di legge ed oneri se dovuti.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché proceda agli adempimenti consequenziali;
- che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei requisiti in capo all'Affidatario;
- di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della comprova dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it

FIRMATO
IL SUB COMMISSARIO
Ing. Riccardo Costanza

Commissario Straordinario Unico
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 11/05/2020

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).