Commissario Unico Depurazione Acque | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001504/2026 del 10/02/2026
Firmato digitalmente da ANTONINO DAFFINA'

Pubblicato il 10/02/2026

Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

D.P.C.M. del 07/08/2023

Provvedimento N. 30 del 09/02/2026

Sub Commissario Regione Calabria

OGGETTO:	**INTERVENTO DI "COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNANTI E REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI" – DEL. CIPE N. 60/2012 ID 33464 – CUP B33J12000100006.** **DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17, CO.2 CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO.1 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ISPETTORE DI CANTIERE.**

Il Responsabile del Procedimento f.to dott.ing. Giulio Palma

VISTI

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009;
- l'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 2010;
- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;
- l'art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014;
- l'art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter, del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 2014;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n.18;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- il D.P.C.M. 07/08/2023, registrato alla Corte dei Conti al n.2357 del 24.08.2023 e pubblicato sulla G.U. n.210 del 08.09.2023;
- il provvedimento del CSU n.091/2023/F recante "*Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 7 agosto 2023*";
- l'art. 14 ter del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il provvedimento n. 112/2024/F del 24/05/2024, prot. U-CU1123, recante "*Revoca precedente provvedimento attribuzione deleghe ai subcommissari e nuova attribuzione deleghe*" e la successiva nota, a firma del Commissario Straordinario Unico alla Depurazione, prot. U-CU1146 del 29/05/2024, riguardante precisazioni in ordine alle deleghe conferite;

- il provvedimento n. 160/2024/F – prot. U-CU1528 del 26/07/2024 – recante "*Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all'art. 2 del D.P.C.M 7 agosto 2023*", con revoca dei precedenti provvedimenti di pari oggetto;

PREMESSO CHE

- l'intervento denominato "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel comune di Motta San Giovanni" è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID 333464), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata nell'Accordo di Programma Quadro rafforzato "Depurazione delle acque" sottoscritto tra MiSE (ora MIMI), MATTM (ora MASE) e Regione Calabria il 30/3/2013, che individuava il Comune di Motta San Giovanni (RC) quale Soggetto Attuatore;
- con determinazione a contrarre del Settore IV Tecnico-Manutentivo del Comune di Motta San Giovanni n. 32 del 04/2/2013 e successivo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 61 del 27/5/2013, è stata indetta una procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel comune di Motta San Giovanni" (CIG 4895063DC3 – CUP B33J12000100006) per l'importo complessivo di € 998.264,86, di cui € 926.764,86 per lavori a corpo, € 9.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 62.000,00 per corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 22/04/2015, con determinazione n. 33 del Settore V – Ambiente e Lavori Pubblici, il Comune di Motta San Giovanni ha disposto l'aggiudicazione definitiva del suddetto appalto in favore dell'impresa Idrico di Cogliandro Giuseppe con sede in Reggio Calabria;
- ciononostante, la suddetta aggiudicazione è successivamente venuta meno per effetto della risoluzione consensuale del contratto di appalto, formalizzata con scrittura privata di transazione sottoscritta in data 10 dicembre 2019 tra il Comune di Motta San Giovanni e l'impresa Idrico di Cogliandro Giuseppe;
- con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato sulla GURI in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue;
- essendo venuta meno l'aggiudicazione dei lavori, si sono determinate le condizioni per le quali il Commissario Straordinario Unico ha assunto il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento di che trattasi, in subentro al Comune di Motta San Giovanni;
- con Provvedimento n. 22 del 04/02/2020, in forza della Convenzione Quadro del 5/7/2017 stipulata tra la Sogesid S.p.A. ed il Commissario Straordinario Unico, quest'ultimo ha nominato l'ing. Giulio Palma, funzionario in servizio presso la Sogesid, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- in esito all'esame del progetto esecutivo approvato dal Comune di Motta San Giovanni, ed acquisito agli atti del Commissario Straordinario Unico in virtù della predetta risoluzione, è emersa l'esigenza di aggiornare ed adeguare lo stesso rispetto al nuovo prezzario di riferimento regionale, nonché alle recenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili con riferimento all'emergenza Covid-19;
- è risultato inoltre necessario integrare il suddetto progetto con gli elaborati di cui agli artt. 33-43 del DPR 207/2010, non presenti nel progetto originario, come risultante da un primo esame effettuato dalla struttura tecnica della Sogesid operante presso la sede di Catanzaro;
- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato nuovo Commissario Straordinario Unico ai sensi dell'art. 5, co.6 del D.L. 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11 maggio 2020 è subentrato in tutte le attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26 aprile 2017 cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento in questione;
- dando seguito alla richiesta inoltrata dal RUP con nota prot. C-CU0364 del 29/4/2021, il Commissario Straordinario Unico ha adottato il provvedimento n. 80/2021 Prot. U-CU0681 del 29/4/2021 recante la determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 dell'incarico professionale di "Adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo

dell'intervento di "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni", in favore dell'ing. Domenico Costantino, nato a Reggio Calabria il 20/4/1957, residente a Rende (CS) in Via Atene, 20, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 1138. Studio in Rende (CS), Via Atene, 20, - C.F. CSTDNC57D20H224L – P.IVA. 01958000786 per un importo pari ad € 20.000,00 al netto di oneri previdenziali ed IVA;

- in data 25/11/2021, con note prot. E-CU4963 ed E-CU4974 del 25/11/2021, l'Affidatario ha trasmesso gli elaborati firmati digitalmente, in formato pdf ed in formato editabile del progetto esecutivo relativo all'intervento di che trattasi;
- il Progetto esecutivo è stato inoltre sottoposto a procedimento di verifica ex art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e pertanto, con provvedimento n.167, prot. U-CU2057 del 14 dicembre 2021, il Commissario Straordinario Unico ha disposto l'affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 del citato servizio di verifica in favore della società E.co S.r.l. – Engineering Consulting S.r.l.;
- con nota prot. E-CU3748 del 05/08/2022, è stato acquisito il Rapporto Finale (01 – C. RC_21_02 C.E. VER_EG_03 REV 00) con il quale la E.co S.r.l. – Engineering Consulting S.r.l ha concluso positivamente di verifica del progetto esecutivo;
- con nota pec del 17/8/2022, acquisita con prot. E CU3869 del 24/8/2022, il progettista incaricato ha trasmesso la revisione finale del progetto esecutivo, adeguato rispetto alle ultime prescrizioni contenute nel rapporto conclusivo di verifica;
- con nota prot. C-CU0726 del 15/9/2022 il RUP ha provveduto alla validazione del Progetto Esecutivo;
- con nota prot. C-CU1093 del 1/12/2022 con cui il RUP ha espresso parere favorevole e richiesto l'approvazione del progetto esecutivo dal titolo "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni", da porre a base di gara di appalto di lavori, per l'importo complessivo di euro 3.884.147,94, di cui euro 2.578.038,73 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 1.306.109,21 per somme a disposizione dell'amministrazione ed IVA;
- con provvedimento n. 150/2022 (prot. U-CU2466 del 2/12/2022), ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016 ed anche ai fini espropriativi, il Commissario straordinario unico ha approvato il progetto esecutivo denominato "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni" – ID 33464 Delibera CIPE n.60/2012, redatto dall'ing. Domenico Costantino, avente Atto di Validazione a firma del RUP (prot. C-CU0726 del 15/9/2022) e contestualmente disposto la relativa determina a contrarre per l'affidamento dei lavori;
- è stata espletata la gara per l'affidamento dei lavori (Provvedimento di aggiudicazione del 17/02/2025);
- il Contratto di appalto è stato stipulato in data 26.05.2025;
- la consegna parziale dei lavori è stata eseguita in data 1.07.2025;
- con Provvedimento N. 176 del 17/11/2025 del Commissario Unico Depurazione prot. 11521/2025 è stato emanato il Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, all'asservimento e all'occupazione temporanea, ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/2001 – Determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi degli artt. 44 e 50 del D.P.R: 327/2001;

CONSIDERATO CHE

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di dover procedere alla nomina di un Ispettore di Cantiere esperto in acquedotti e fognature, nell'ambito dell'ufficio di Direzione Lavori per collaborare con quest'ultimo alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto;
- tramite RDO n. 5532539 si è proceduto ad attivare la procedura di affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, per l'incarico di Ispettore di Cantiere dei lavori di "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel comune di Motta San Giovanni", secondo il criterio del minor prezzo, con un importo a base d'asta di € 9.672,06;
- il concorrente aggiudicatario, arch. Manguso Emanuele, P.IVA 03332640808, ha partecipato come impresa individuale, accettando tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento e offrendo un'offerta economica pari a € 9.000,00;

ATTESO CHE

- il finanziamento dell'intervento in oggetto ad oggi disponibile è pari a € 4.484.147,94, di cui € 1.200.000,00 assegnati con Delibera CIPE 60/2012, € 1.000.000,00 assegnati con Decreto Direttoriale MASE n 160 del 01.12.2020 (DPCM 11/06/2019), 1.684.147,94 € assegnati con D.D. 65 del MASE del 22/03/2023, € 600.000 assegnatri con DD 212 del MASE del 30.11.2021 .
- con nota prot. C-CU0927 del 07/08/2024, con la quale il CSU, prof. Fabio Fatuzzo, ha autorizzato l'integrazione finanziaria necessaria a garantire la copertura integrale dell'intervento;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DETERMINA

- ai sensi dell'art.17, co.2 del D.lgs. 36/2023, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di "*Ispettore di Cantiere" dell'intervento di "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni"*" nel Comune di Motta San Giovanni (RC) (Delibera CIPE 60/2012 – ID33464), per un importo pari ad € 9.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto:
  - **Oggetto:** *Attività di "Ispettore di Cantiere" dell'intervento di "Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni"* nel Comune di Motta San Giovanni (RC) (Delibera CIPE 60/2012 – ID33464).
  - **Procedura:** Affidamento diretto ex art. 50, co.1 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.
  - **Affidatario:** Manguso Emanuele Architetto, con sede in Via Modena San Sperato III° Travera Privata n.13 – 89129 Reggio Calabria – P.IVA 03332640808.
  - **Importo:** € 9.000,00, oltre IVA ed oneri di legge.
  - **CIG:** B7E0826957

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza;
- che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei requisiti in capo all'Affidatario, da eseguirsi a cura del RUP;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del CSU www.commissariounicodepurazione.it.

Il RUP
Giulio Palma

Il Sub Commissario
ANTONINO DAFFINA' / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente